
令和元年度　加整　第2号-5

数　量　計　算　書

加太開発整備事業(2号用地)雨水排水施設設置工事



数 量 総 括 表　（１）

P.6
ボックス材料 1800x2000x2000 標準 本 23 23 46.115m

1800x2000x2000 標準（差筋付,人孔付φ600) 本 3 3 6.015m

1800x2000x2000 標準（人孔付φ900) 〃 1 1 2.005m

1800x2000x980 調整(差口有,受口有) 〃 13 13 12.805m

1800x2000x930 調整(差口有,受口有) 〃 1 1 0.935m

1800x2000x966 調整(差筋付,差口無,受口有) 〃 1 1 0.971m

調整(差筋付,差口有,受口無) 〃 7 7 7.035m

調整(差口無,受口有) 〃 7 7 7.035m

〃 1 1 1.005m

標準 〃 23 23 46.115m

1800x1800x2000 標準（差筋付,人孔付φ600) 〃 2 2 4.010m

1800x1800x2000 標準（人孔付φ900) 〃 1 1 2.005m

1800x1800x1000 調整(差筋付,差口無,受口有) 〃 1 1 1.005m

1800ｘ2500x1000 落差工(差筋付,差口無,受口無) 〃 6 6 6.030m

1800ｘ2400x1000 落差工(差筋付,差口無,受口無) 〃 6 6 6.030m

1800ｘ2300x1000 落差工(差筋付,差口無,受口無) 〃 3 3 3.015m

1800ｘ2300x1000 〃 1 1 1.005m
計

153.136m
ボックス 1.25＜B≦2.50

据付工 通常布設 1.25＜H≦2.50 ｍ 153.1 153 P.6

基礎工 基礎コンクリート 18N-8-40 ｍ3 35.2 35 P.7

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ｍ2 30.6 31

敷モルタル  1:3 ｍ3 6.4 6

落差工 型枠 ｍ2 14.4 14 P.7

コンクリート 24N-8-25 ｍ3 2.6 3

工　種 種別

1800x2000x1000

細別

1800x2000x1000

1800x2000x1000

1800x1800x2000

調整(差筋付,側壁開口φ
800/2,差口有,受口無)

設計数量単位 数量計算 備考

落差工(差筋付,側壁開口φ
800/2,差口無,受口無)
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数 量 総 括 表　（２）

土工 掘削 土砂 ｍ3 1976.5 1980 P.7

　〃 中硬岩 ｍ3 612.8 610

埋戻 流用土 ｍ3 1803.5 1800

残土処分 ｍ3 585.4 590

全残土処分量 ｍ3 595.4 600 Ｐ.7

点検用人孔 1号組立マンホール P.16

人孔鉄蓋 T-14 組 2.0 2

調整金具 H=25 個 1.0 1

　 〃 H=45 個 1.0 1

調整リング φ600　H=150 個 2.0 2
1号マンホール

斜壁ブロック φ600/900×450 個 1.0 1
1号マンホール

床版斜壁ブロック φ900×150 個 1.0 1
1号マンホール

直壁ブロック φ900×300 個 1.0 1
1号マンホール

直壁ブロック φ900×600 個 1.0 1
1号マンホール

連結直壁ブロック φ900×300 個 2.0 2

ブロック据付 H≦3.0ｍ 箇所 2.0 2

設計数量 備考単位 数量計算工　種 種別 細別
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数 量 総 括 表　（３）

点検用人孔 Y号組立マンホール P.17

人孔鉄蓋 T-14 組 5.0 5

調整金具 H=25 個 4.0 4

　 〃 H=45 個 1.0 1

調整リング φ600　H=50 個 2.0 2

　 〃 φ600　H=100 個 3.0 3
Y号マンホール

斜壁ブロック φ600×300 個 3.0 3
Y号マンホール

床版斜壁ブロック φ900×150 個 2.0 2
Y号マンホール

直壁ブロック φ600×300 個 1.0 1
Y号マンホール

　 〃 φ600×600 個 1.0 1
Y号マンホール

　 〃 φ600×900 個 5.0 5

ブロック据付 H≦2.0ｍ 箇所 5.0 5

型枠 ｍ2 4.36 4.4

コンクリート 18N-8-40 ｍ3 0.74 0.7

既設BOX
    接続工 コンクリート取壊工 鉄筋Co ｍ3 1.27 1.3 P.18

残塊処分 鉄筋Co ｍ3 1.27 1.3

型枠 ｍ2 4.53 4.5

コンクリート 18N-8-40 ｍ3 0.82 0.8

差筋アンカー D13 L=200mm 本 18 18

単位細別工　種 数量計算 備考設計数量種別
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数 量 総 括 表　（４）

HPφ800mm
布設工 P.19

土工 掘削 土砂 ｍ3 36.1 36

　〃 中硬岩 ｍ3 19.8 20

埋戻 流用土 ｍ3 37.2 37

残土処分 ｍ3 14.6 15

管布設工 HPφ800mm ｍ 9.40 9

管材料 HPφ800mm A-1 , B型 , 1種 本 4.00 4

砂基礎 ｍ3 11.1 11

土留工 軽量鋼矢板 H=4.0m (両側) ｍ 10.00 10

土留支保工 軽量金属　2段 ｍ 10.00 10
巻き立て
コンクリート コンクリート 18N-8-40 ｍ3 0.43 0.4

型枠 ｍ2 2.77 2.8

2号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 人孔鉄蓋 φ600mm , T-25 組 1.0 1 P.21

調整金具 H=45mm 個 1.0 1

調整リング φ600×50 個 1.0 1

斜壁ブロック φ600/φ1200×450 個 1.0 1

直壁ブロック φ1200×900 個 1.0 1

管取付壁ブロック φ1200×2400 個 1.0 1

底版ブロック 2号マンホール用 個 1.0 1

基礎砕石 RC-40 , t=20cm ｍ2 1.65 1.7

流入管削孔 HPφ400mm 箇所 1.0 1

流入管削孔 HPφ450mm 箇所 1.0 1

既設水路
取壊工 コンクリート取壊工 無筋Co ｍ3 9.02 9.0 P.25

残塊処分 無筋Co ｍ3 9.02 9.0

備考設計数量数量計算単位工　種 細別種別
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数 量 総 括 表　（５）

取付管工 Ｐ.23

土工 掘削 土砂 ｍ3 17.00 17

埋戻 流用土 ｍ3 9.94 10

残土処分 ｍ3 5.96 6

管布設工 HPφ450mm ｍ 2.50 2.5

HPφ400mm ｍ 2.60 2.6

管材料 HPφ450mm A-1 , B型 , 1種  全管 本 1.0 1  L=2.43m

　　〃 A-1 , B型 , 1種  半管 本 1.0 1  L=1.20m

HPφ400mm A-1 , B型 , 1種  全管 本 1.0 1  L=2.43m

　　〃 A-1 , B型 , 1種  半管 本 1.0 1  L=1.20m

砂基礎 ｍ3 4.1 4

集水桝1 800×800×1250 箇所 2.0 2 Ｐ.25
グレーチング付(T-25)

（1箇所当り数量) 集水桝ブロック 800×800×1250 個/箇所 1.0 1

桝ベースブロック 1180×1180×100 個/箇所 1.0 1

基礎砕石 RC-40 , t=20cm ｍ2/箇所 1.39 1.4

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 ｍ3/箇所 0.06 0.06

波状管布設工 Ｐ.27

土工 掘削 中硬岩 ｍ3 68.3 68

　〃 土砂 ｍ3 225.2 230

埋戻 流用土 ｍ3 273.6 270

不足土搬入 ｍ3 10.5 11

管布設工 波状管 φ600mm ｍ 59.00 59.0

管材料 波状管 φ600mm×5.0m 本 12.0 12

波状管φ600mm 90°エルボ 個 1.0 1

大型土のう工 1.0m×1.0m×1.0m 袋 18.0 18 Ｐ.28

工　種 細別 備考数量計算 設計数量単位種別
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ボックスカルバート材料

種　別 規　格 種　別 単位 数量 製品NO.

ボックス
カルバート

1800x2000x2000 標準 本 23 図面参照

1800x2000x2000 標準（差筋付,人孔付φ600) 〃 3 4,33,62

1800x2000x2000 標準（人孔付φ900) 〃 1 41

1800x2000x980 調整(差口有,受口有) 〃 13 図面参照

1800x2000x930 調整(差口有,受口有) 〃 1 70

1800x2000x966 調整(差筋付,差口無,受口有) 〃 1 1

1800x2000x1000 調整(差筋付,差口有,受口無) 〃 7 図面参照

1800x2000x1000 調整(差口無,受口有) 〃 7 図面参照

1800x2000x1000 調整(差筋付,側壁開口φ800/2,差口有,受口無) 〃 1 71

1800x1800x2000 標準 〃 23 図面参照

1800x1800x2000 標準（差筋付,人孔付φ600) 〃 2 85,95

1800x1800x2000 標準（人孔付φ900) 〃 1 75

1800x1800x1000 調整(差筋付,差口無,受口有) 〃 1 74

1800ｘ2500x1000 落差工(差筋付,差口無,受口無) 〃 6 図面参照

1800ｘ2400x1000 落差工(差筋付,差口無,受口無) 〃 6 図面参照

1800ｘ2300x1000 落差工(差筋付,差口無,受口無) 〃 3 54,55,73

1800ｘ2300x1000 落差工(差筋付,側壁開口φ800/2,差口無,受口無) 〃 1 72

ボックスカルバート据付工

種　別 規　格 算　　式 単位 数量 製品NO.

据付工
1.25＜B≦2.50
1.25＜H≦2.50

　100.000+53.135 = ｍ 153.135 1～100
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土 工 数 量 集 計 表

埋戻
土砂 岩盤 (流用土）
ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

BOX-1800X2000 1976.50 1443.97 372.09 Ｐ.10

BOX-1800X1800 612.75 359.51 213.29 Ｐ.11

合計 1976.50 612.75 1803.48 585.38

基 礎 工 数 量 集 計 表

基礎 基礎コン 敷ﾓﾙﾀﾙ
ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 (1:3)

ｍ3 ｍ2 ｍ3

BOX-1800X2000 23.00 20.00 4.20 Ｐ.10

BOX-1800X1800 12.22 10.63 2.23 Ｐ.11

合計 35.22 30.63 6.43

落 差 工 数 量 集 計 表

ｍ2 ｍ3

BOX-1800X2500  H=500mm 6.38 1.16 Ｐ.12

BOX-1800X2400  H=400mm 5.09 0.92 Ｐ.13

BOX-1800X2300  H=300mm 1.27 0.23 Ｐ.14

BOX-1800X2300  H=500mm 1.63 0.30 Ｐ.15

合計 14.37 2.61

残 土 処 分 量 数 量 集 計 表

ｍ3

BOX布設工 585.38 Ｐ.7

HPφ800mm布設工 14.55 Ｐ.19

取付管工 HPφ450,400 5.96 Ｐ.22

仮設波状管布設工 -10.51 P.27

合計 595.38

備　考
型枠 コンクリート

備　考

測　点 規 格 備　考

測　点

備　考

規 格
掘削

残土処分

測　点 規 格
残土処分

測　点 規 格
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土工延長及び掘削深調書(BOX-1800X2000：土砂区間)

土工延 土被 BOX高 掘削深 平均掘削深
(L) （A) (B) (A+B) (H)
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2

No.0 1.92 2.46 4.38 1800X2000

No.0+10.0 10.000 1.72 2.96 4.68 4.53 45.30 1800X2500

No.0+10.0 1.72 2.46 4.18 1800X2000

No.1 10.000 1.53 2.96 4.49 4.34 43.40 1800X2500

No.1 1.53 2.46 3.99 1800X2000

No.1+10.0 10.000 1.40 2.86 4.26 4.13 41.30 1800X2400

No.1+10.0 1.40 2.46 3.86 1800X2000

No.2 10.000 1.26 2.86 4.12 3.99 39.90 1800X2400

No.2 1.26 2.46 3.72 1800X2000

No.2+10.0 10.000 0.97 2.96 3.93 3.83 38.30 1800X2500

No.2+10.0 0.97 2.46 3.43 1800X2000

No.3 10.000 0.82 2.86 3.68 3.56 35.60 1800X2400

No.3 0.82 2.46 3.28 1800X2000

No.3+10.0 10.000 0.79 2.76 3.55 3.42 34.20 1800X2300

No.3+10.0 0.79 2.46 3.25 1800X2000

No.4 10.000 1.21 2.46 3.67 3.46 34.60 1800X2000

No.5 20.000 1.18 2.96 4.14 3.91 78.20 1800X2500

合計 100.000 390.80

・ 平均掘削深(総掘削縦断面積÷総延長)

H   = 390.80 ÷ 100.000

= 3.91 ｍ

備　考
掘削縦断面積

（H×L)測　点
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土工延長及び掘削深調書(BOX-1800X1800：岩盤区間)

土工延 土被 BOX高 掘削深 平均掘削深
(L) （A) (B) (A+B) (H)
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2

No.5 1.18 2.26 3.44 1800X1800

No.6 20.000 1.59 2.26 3.85 3.65 73.00 1800X1800

No.7 20.000 1.41 2.26 3.67 3.76 75.20 1800X1800

No.7+13.135 13.135 1.56 2.26 3.82 3.75 49.26 1800X1800

合計 53.135 197.46

・ 平均掘削深(総掘削縦断面積÷総延長)

H   = 197.46 ÷ 53.135

= 3.72 ｍ

備　考測　点
掘削縦断面積

（H×L)
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(1/1)

L = m

平均掘削深 = m (Ｐ.8参照)

掘削断面積 = （ + ） × × =

1800X2000延長 = - × =

工 種 種 別 単位 数 量

土工 掘削(土砂) × ｍ3 1976.50

全量

埋戻（流用土) × =
基礎控除

× × =
BOX控除(1800X2000) (H=2.340+0.020=2.360)

× × =
BOX控除(1800X2500) (H=2.840+0.020=2.860)

× × × =
BOX控除(1800X2400) (H=2.740+0.020=2.760)

× × × =
BOX控除(1800X2300) (H=2.640+0.020=2.660)

× × × =

= ｍ3 1443.97

残土処分 - / ｍ3 372.09

基礎工 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ × × ｍ3 23.00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 × × ｍ2 20.00

敷モルタル(1:3) × × ｍ3 4.20

3.910

BOX-1800×2000(土砂区間)

根　拠　図

100.000

算　　　　　式

2.360 83.920

19.765

100.000

7.01

2.100 2.860

100.000

1.005

100.000

2.300

1.005

1443.970 0.9

100.000

2.100

0.100 2

0.100

2.760

2.100 0.020 100.000

100.000

-22.456

3.10 1/2 3.91 19.765 ｍ2

1976.500

1.005 16 83.920

-34.950

4

2.300 0.100 100.000 -23.000

1.005

2.100

2.100

2.660

1976.500

19.765

ｍ

計 1443.970

-415.908

-36.2166

6
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(1/1)

L = m

平均掘削深 = m (Ｐ.9参照)

工 種 種 別 単位 数 量

土工 掘削(中硬岩) × × ｍ3 612.75

全量

埋戻（流用土) × × =
基礎控除

× × =
BOX控除(1800X1800) (H=2.140+0.020=2.160)

× × =

= ｍ3 359.51

残土処分 - / ｍ3 213.29

基礎工 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ × × ｍ3 12.22

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 × × ｍ2 10.63

敷モルタル(1:3) × × ｍ3 2.23

算　　　　　式

BOX-1800×1800(岩盤区間)

根　拠　図

53.135

3.720

3.720

53.135

53.135 612.753

2.300 0.100 53.135 -12.221

2.100 2.160 53.135 -241.020

359.512

53.135 0.100 2

2.300 0.100 53.135

2.100 0.020 53.135

計

612.750 359.510 0.9

3.100 3.720

3.100
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(1/4)

工 種 種 別 単位 数 量

BOX内部

型枠 × - × × × =
BOX天端

( + × ) × =

= ｍ2 1箇所当り

× ｍ2 6.38

BOX内部

コンクリート 24N-8-25 × =
BOX天端

× × =

= ｍ3 1箇所当り

× ｍ3 1.16

差筋 D13 ボックス材料に含む

0.15 0.151.800 0.500 1/2 2

2.100 0.200

0.500

落差工（BOX-1800×2500 , H=500mm）

根　拠　図

算　　　　　式

0.878

1.250

〔測点：No.0+10.00 , No.1 , No.2+10.00〕　　N=3箇所

0.5002

2.100

2.128 3
箇所

0.878

0.200 0.210

計 0.386

0.200 0.176

3
箇所

計 2.128

0.386
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(2/4)

工 種 種 別 単位 数 量

BOX内部

型枠 × - × × × =
BOX天端

( + × ) × =

= ｍ2 1箇所当り

× ｍ2 5.09

BOX内部

コンクリート 24N-8-25 × =
BOX天端

× × =

= ｍ3 1箇所当り

× ｍ3 0.92

差筋 D13 ボックス材料に含む

0.15 1/2 2

〔測点：No.1+10.00 , No.2 , No.3〕　　N=3箇所

1.800 0.400 0.15

算　　　　　式

落差工（BOX-1800×2400 , H=400mm）

根　拠　図

0.698

1.0002 0.4002.100 0.200

計 1.698
箇所

1.698 3

0.698 0.200 0.140

2.100 0.400 0.200 0.168

計 0.308
箇所

0.308 3
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(3/4)

工 種 種 別 単位 数 量

BOX内部

型枠 × - × × × =
BOX天端

( + × ) × =

= ｍ2 1箇所当り

× ｍ2 1.27

BOX内部

コンクリート 24N-8-25 × =
BOX天端

× × =

= ｍ3 1箇所当り

× ｍ3 0.23

差筋 D13 ボックス材料に含む

1.800 0.300 0.15 0.15 1/2 2

〔測点：No.3+10.00〕　　N=1箇所

落差工（BOX-1800×2300 , H=300mm）

根　拠　図

算　　　　　式

0.518

2.100 0.200 2 0.300 0.750

計 1.268
箇所

1.268 1

0.518 0.200 0.104

2.100 0.300 0.200 0.126

計 0.230
箇所

0.230 1
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(4/4)

工 種 種 別 単位 数 量

BOX内部

型枠 × - × × × =
BOX天端

( + × ) × =

= ｍ2 1箇所当り

× ｍ2 1.63

BOX内部

コンクリート 24N-8-25 × =
BOX天端

× × =

= ｍ3 1箇所当り

× ｍ3 0.30

差筋 D13 ボックス材料に含む

0.15 1/2 2

〔測点：No.5〕　　N=1箇所

落差工（BOX-1800×2300 , H=500mm）

根　拠　図

算　　　　　式

0.8781.800 0.500 0.15

2.100 0.200 2 0.300 0.750

計 1.628
箇所

1.628 1

0.878 0.200 0.176

2.100 0.300 0.200 0.126

0.302
箇所

0.302 1

計
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(1/2)

工 種 種 別 単位 数 量

φ600mm
人孔鉄蓋 Ｔ-14 + 組 2

調整金具 H=25 個 1

　　〃 H=45 個 1

調整リング φ600×150 + 個 2
1号マンホール

斜壁 (H=450mm) 個 1
1号マンホール

床版斜壁 (H=150mm) 個 1
1号マンホール

直壁 (H=300mm) 個 1
1号マンホール

直壁 (H=600mm) 個 1
1号マンホール

連結直壁 (H=300mm) + 個 2

ブロック据付 H≦3.0ｍ + 箇所 2

点検マンホール（1号組立）

根　拠　図

算　　　　　式

1

1

1 1

1

1 1

1
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(2/2)

工 種 種 別 単位 数 量

φ600mm
人孔鉄蓋 Ｔ-14 + + + + 組 5

調整金具 H=25 + + + 個 4

　　〃 H=45 個 1

調整リング φ600×50 + 個 2

　　〃 φ600×100 + + 個 3
Y号マンホール

斜壁 (H=300mm) + + 個 3
Y号マンホール

床版斜壁 (H=150mm) + 個 2
Y号マンホール

直壁 (H=300mm) 個 1
Y号マンホール

　〃 (H=600mm) 個 1
Y号マンホール

　〃 (H=900mm) + + + + 組 5

ブロック据付 H≦2.0ｍ + + + + 組 5

型枠 （ + ) × × × ｍ2 4.36
A = × =

コンクリート 18N-8-40 （ - × ) × × ｍ3 0.74

差し筋 D13 L=150 ボックス材料に含む

50.200

1

0.2001.150 1.030

11 1

1

箇所

5
箇所

1 1

点検マンホール（Y号組立）

1

1

1 1

1 1

1

1 1 1 1

根　拠　図

算　　　　　式

1

1 1

1 1 1 1

1.185 π/4 0.75^2

2
m21.15 1.03 1.185

1 1

1 1
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工 種 種 別 単位 数 量

コンクリート 既設妻壁
取壊工 鉄筋Co × × ｍ3 1.27

残塊処分 鉄筋Co ｍ3 1.27

型枠 × - × =

× × =

（ + × ) × =

= ｍ2 4.53

（ × - × )
コンクリート 18N-8-40 × =

× × =

= ｍ3 0.82

差し筋アンカー (D13,L=200,@250) × 本 18

計 4.534

既設BOX接続工

根　拠　図

算　　　　　式

2.10

2.34 2.214

同上

1.584

0.7360.23

0.30 2.64

2.70 0.25 2

0.819

9

0.664

0.23 0.155

2.41 0.25

2.70 2.64 2.10

2

2.70 0.25

2

2.64 2.10 2.342.70
0.30

計
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平均土被 = （ + ） × =

平均掘削深 = + + =

延長 = 

工 種 種 別 単位 数 量

土工

掘削 土砂 × × ｍ3 36.09

中硬岩 × × ｍ3 19.80

埋戻 流用土 × × ｍ3 37.21

残土処分 ( + ) - / ｍ3 14.55

※人孔減長(1.20/2=0.60)

管布設工 HPφ800mm - ｍ 9.40
HPφ800mm

管材料 A-1,B型,1種 ÷ ｍ/本 = 本 4.00

砂基礎 ( × - × ^2 ) × ｍ3 11.14

土留工

軽量鋼矢板 H=4.0m(両側) ｍ 10.00
軽量金属

土留支保工 2段 ｍ 10.00

2.355 0.932 0.100 3.387 ｍ

ｍ2.24 2.47 1/2

1.650 2.255 10.00

36.09 19.80 37.21 0.9

1.650 2.187

1.650 1.200 10.00

10.00

HPφ800mm布設工

根　拠　図

算　　　　　式

10.00 ｍ

2.355

10.00 0.60

3.87

1.650 1.132 π/4 0.932 9.40

9.40 2.43
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工 種 種 別 単位 数 量

巻き立て
コンクリート

コンクリート ( × - × ^2 ) × ｍ3 0.43

型枠 ( × + ) × =
管控除

× ^2 × =

= ｍ3 2.77

差筋 D13 ボックス材料に含む

1.450 1.450

0.300 2.973

HPφ800mm布設工

計

根　拠　図

算　　　　　式

-0.205

2.768

π/4 0.932 0.30

π/4 0.932 0.30

2 1.450 1.450
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工 種 種 別 単位 数 量

φ600mm
人孔鉄蓋 Ｔ-25 組 1.0

調整金具 H=45 個 1.0

調整リング φ600×50 個 1.0
2号マンホール

斜壁ブロック (H=450mm) 個 1.0
2号マンホール

直壁ブロック (H=900mm) 個 1.0
管取付壁 2号マンホール
　　ブロック (H=2400mm) 個 1.0

底版ブロック 2号マンホール 個 1.0

基礎砕石 RC-40,t=20cm × ^2 ｍ2 1.65

流入管削孔 HPφ400mm 箇所 1.0

HPφ450mm 箇所 1.0

算　　　　　式

2号組立マンホール

根　拠　図

π/4 1.450
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工 種 種 別 単位 数 量

平均土被 HPφ450mm （ + ) / = ｍ

HPφ400mm （ + ) / = ｍ

土工

掘削 HPφ450mm （ + ） × × × =

HPφ400mm （ + ） × × × =

= ｍ3 17.00

埋戻 HPφ450mm （ + ） × × × =

HPφ400mm （ + ） × × × =

= ｍ3 9.94

残土処分 - / ｍ3 5.96

管布設工 HPφ450mm ｍ 2.50

HPφ400mm ｍ 2.60
HPφ450mm

管材料 A-1,B型,1種 ÷ ｍ/本 = 本 全管(L=2.43m) 本 1.00

半管(L=1.20m) 本 1.00

17.00 9.94 0.9

5.129

計 9.936

2.410 1.720 1/2 0.690 3.600

計

0.74

0.86 0.72

16.995

2.466 1.826 1/2 0.640 3.500 4.807

8.525

2.410 1.050 1/2 1.360 3.600 8.470

2.466 1.100 1/2 1.366 3.500

2 0.79

取付管工

根　拠　図

算　　　　　式

HPφ450 HPφ400

0.81 0.67 2

2.50 2.43 1.03
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工 種 種 別 単位 数 量

HPφ400mm
管材料 A-1,B型,1種 ÷ ｍ/本 = 本 全管(L=2.43m) 本 1.00

半管(L=1.20m) 本 1.00

｛（ + ） × ×

砂基礎 HPφ450mm - × ^2 ｝ × =
｛（ + ） × ×

HPφ400mm - × ^2 ｝ × =

= ｍ3 4.07

取付管工

1/2 0.670

π/4 0.470

2.500π/4 0.526

算　　　　　式

2.60 2.43

1.720 1.050

1.07

1.826 1.100 1/2 0.726

2.600

4.074

2.112

1.962

計
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工 種 種 別 単位 数 量

集水桝１ + 箇所 2.00

1箇所当り数量
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付

集水桝ﾌﾞﾛｯｸ  (T-25) (800×800×1250) 個 1.00

桝ﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ (1180×1180×100) 個 1.00

基礎砕石 RC-40,t=20cm × ｍ2 1.39

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 × × + × × ｍ3 0.06

集水桝１

根　拠　図

算　　　　　式

0.80 0.80 0.10

1 1

1.180 1.180

0.05 0.50 0.50
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工 種 種 別 単位 数 量

取壊延長 + ｍ 18.80

コンクリート
取壊工 無筋Co （ × - × ) × ｍ3 9.02

残塊処分 ｍ3 9.02

18.80

既設水路取壊工

根　拠　図

算　　　　　式

11.90 6.90

1.00 0.90 0.70 0.60

同上
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φ600mm仮設波状管布設工

土工延長及び掘削深調書(仮設波状管φ600：岩盤区間)

土工延 土被 管外径 掘削深 平均掘削深
(L) （A) (B) (A+B) (H)
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2

No.0 1.64 0.655 2.295

No.0+26.0 26.00 1.25 0.655 1.905 2.100 54.60

計 26.00 54.60

・ 平均掘削深(総掘削縦断面積÷総延長)

H   = 54.60 ÷ 26.000

= 2.10 ｍ

土工延長及び掘削深調書(仮設波状管φ600：土砂区間)

土工延 土被 管外径 掘削深 平均掘削深
(L) （A) (B) (A+B) (H)
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2

No.0+26.0 1.25 0.655 1.905 1800X2000

No.0+38.6 12.60 2.46 0.655 3.115 2.510 31.63 1800X2500

No.0+56.3 17.70 2.02 0.655 2.675 2.900 51.33 1800X2000

No.0+59.0 2.70 0.00 0.655 0.655 1.670 4.51 1800X2400

計 33.000 87.47

・ 平均掘削深(総掘削縦断面積÷総延長)

H   = 87.47 ÷ 33.000

= 2.65 ｍ

測　点
掘削縦断面積

（H×L) 備　考

測　点
掘削縦断面積

（H×L) 備　考
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(1/2)

L = m L = m

工 種 種 別 単位 数 量

土工 掘削(中硬岩) × × ｍ3 68.25

掘削(土砂) （ + ） × × × ｍ3 225.18

岩盤部

埋戻（流用土) - × ^2 × =
土砂部

- × ^2 × =

= ｍ3 273.55

不足土搬入 （ + ) - / = ｍ3 10.51

波状管
管布設工 φ600mm ｍ 59.00

波状管
管材料 φ600mm ÷ m/本 = 本 12

波状管φ600mm
90°エルボ 個 1

仮設波状管布設工

根　拠　図

算　　　　　式

68.25

33.00

1.250

59.00 5.00 11.80

273.549計

68.25 225.18 273.55 0.9 -10.51
(埋戻土不足)

π/4 0.655 26.00 59.489

225.18 π/4 0.655 33.00 214.060

26.00 33.00

2.100 26.00

3.900 1.250 1/2 2.650
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(2/2)

工 種 種 別 単位 数 量

大型土のう工 + + 袋 183

算　　　　　式

9 6

仮設波状管布設工

根　拠　図
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